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Art. 1 — Oggetto dell’Appalto
L’'appalto ha per oggetto il servizio di indaginagnostico-conoscitive preliminari al
progetto di restauro delle superfici decorate dulaé sale, di seguito elencate, dei Palazzi
Panciatichi e Capponi-Covoni, sedi del Consigli@i@eale della Toscana, con le modalita
descritte nei successivi articoli del presente ©#gto Speciale, al fine di predisporre uno
studio multidisciplinare propedeutico alla redazat un progetto di restauro.

Le sale oggetto di indagine sono le seguenti:

- Palazzo Panciatichi, via Cavour n°2, piano seooala Affreschi, Stanza 02-020,
Stanza 02-013

- Palazzo Capponi-Covoni, via Cavour n°4, pianmpriGalleria e Sala Barile.

Art. 2 - Importo complessivo presunto dell’appalto
L'importo dell’appalto stimato ammonta a complgs4.990,00 € escluso IVA di cui
49.550,00 € per Servizi e 440,00 € per Oneriperenzione rischi da interferenza non
soggetti a ribasso, ai sensi del combinato dispdstitart. 131, D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
26, commi 5 e 6 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

Per Servizi 49.550,00 €
Oneri per prevenzione rischi da interferenza non

soggetti a ribasso 440,00 €
SOMMANO A BASE D'ASTA 49.990,00 €
l.V.A. 20% 9.998,00 €
TOTALE 59.988,00 €

L'importo contrattuale che verra corrisposto alfirasa affidataria sara quello risultante
dall'applicazione del ribasso offerto in sede diagall'importo stimato del servizio, oltre agli
Oneri per prevenzione rischi da interferenza n@ustii a ribasso.

L'impresa affidataria € tenuta, nel limite del 20&al offrire maggiori 0 minori prestazioni
quantificate a seconda di ciascun intervento, tgtor nell’elenco prezzi unitari con
I'applicazione del ribasso offerto.

Art. 3 — Descrizione delle prestazioni del servizied elenco elaborati da consegnare
Le metodologie d’'indagine da utilizzare dovrannsees:
- non distruttive;
- modestamente distruttive.
Le prime, da distinguersi a loro volta in invasezeon invasive, si svolgeranno “in situ” senza
richiedere prelievi, mentre le seconde implichecanh prelievo di campioni e quindi
I'asportazione di seppur modiche quantita di materi
Campionamenti e analisi dovranno essere eseguitinge le raccomandazioni NORMAL
3/80 redatte a cura dell'l. C. R. (Roma 1980).

Rilievi e indagini non distruttive
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| rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnosii saranno eseguiti ricorrendo a specifiche
apparecchiature le cui dimensioni e la cui manegigeza unitamente all'innocuita dei

principi fisici di funzionamento possano garantige conservazione dell'integrita fisica
dell'oggetto indagato e fornire, nel contempo, ltédua livello qualitativo e quantitativo non

ottenibili mediante l'uso di attrezzature di tipadizionale.

Indagini parzialmente distruttive
Esse sono finalizzate alla caratterizzazione clorfigica degli intonaci, delle superfici dipinte
e dei prodotti di alterazione, di materiali di dsjo, di fissativi.

Il servizio oggetto del presente appalto comprdadeestazioni (con riferimento alle voci di
Computo) di seguito descritte.

An.1: Rilievo metrico e restituzione grafica dei vani comprenegnante, prospetti-pareti e

proiezione dei soffitti e disegno al tratto dellecdrazioni pittoriche da utilizzare come
cartografia di base delle tavole tematiche e deielaborati. Gli elaborati grafici dovranno

essere restituiti in scala 1:50 per gli schemi getoiei, 1:20 o 1:25 per i disegni al tratto delle
decorazioni pittoriche, salvo diversa indicazioeecomunque nella scala piu idonea alla
rappresentazione, in accordo con la Stazione App@t Negli elaborati grafici dovranno

essere sempre chiaramente indicati il riferimertgiano, al vano, alla parete e la scala
metrica.

La contabilizzazione di cadauna documentazione;otath a vano (4 pareti + soffitto),

comprende la consegna di n°2 copie cartacee eqpia o formato digitale dwg e pdf.

An.2: Documentazione fotograficadigitale a luce diretta (foto generali pareti dfigg in
formato raw, corredata da uno schema grafico gelieti e soffitto con relativa numerazione
alla quale faranno riferimento i numeri di cataloggi files e delle stampe, per rendere |l
materiale facilmente consultabile.

Le riprese dovranno essere eseguite a meta detlzaltdella parete avvalendosi se necessario
di trabattelli o scala fotografica, adottando tiétenisure, le tecniche e i mezzi rispettosi della
vigente normativa in materia di sicurezza, compgkendi ogni onere.

E raccomandata la correttezza della ripresa curknaessa a fuoco del soggetto e la cadenza
delle linee d’angolo e/o zone d’ombra; 'omogenaigl’illuminazione e da ottenersi con
I'impiego di almeno 4 illuminatori al tungstenopihogeneita del risultato dell'intero servizio

e da ottenersi utilizzando anche lo stesso tiplbutihinazione.

La contabilizzazione di n°1 scatto comprende lasegna del file in formato raw, n°2 stampe
18x24 e lo schema grafico.

Il materiale fotografico dovra essere ordinatoancoglitori, ogni foto dovra recare sul retro
un’etichetta con riportati: palazzo, sala, parstggetto, inquadratura.

An.3: Ortofotopiani delle pareti e dei soffitti, costruiti per raddr@mento delle immagini
fotografiche digitalizzate e successiva mosaicatura

La scala di rappresentazione sara 1:20 o 1:25¢ shikersa indicazione, e comunque dovra
essere la stessa dei corrispettivi elaborati grafic disegno al tratto.

Negli elaborati dovranno essere sempre chiaramedieati il riferimento al piano, al vano,
alla parete e la scala metrica.

La contabilizzazione di cadauna documentazionecoth a vano (4 pareti+soffitto),
comprende la consegna di n°2 copie cartacee eapia o formato digitale.
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An.4: Riprese fotografiche con fluorescenza da UVprevio concordamento con la Stazione
Appaltante dei punti di presa, per il riconoscinoeditrestauri, ritocchi, presenza di fissativi, e
I'eventuale caratterizzazione qualitativa di legabit ogni ripresa UV sara consegnata, della
stessa inquadratura, anche lI'immagine a luce l@ger la comparazione delle immagini.
Dovranno essere sempre chiaramente indicati ilrimfento al piano, al vano, alla
parete/soffitto.

La contabilizzazione di cadauna documentazione cenge la consegna di n°2 stampe in
formato A4 e n°l copia in formato digitale sia tielmagine UV che a luce visibile; la
relazione tecnica con [I'elaborazione e interpretazi delle risultanze, lo schema
grafico/fotografico con indicazione dell'inquadredu

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimain® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.5: Indagine a luce infrarossa in falsi coloricon metodo digitale o a pellicola in infrarosso a
falsi colori per lo studio della tecnica pittoriciei materiali sovrammessi all'opera e di alcune
cause di degrado, previo concordamento con la @tazAppaltante dei punti di presa. Di
ogni ripresa IR sara consegnata, della stessadngusa, anche lI'immagine a luce visibile per
la comparazione delle immagini.

Dovranno essere sempre chiaramente indicati ilrimfento al piano, al vano, alla
parete/soffitto.

La contabilizzazione di cadauna documentazione cenge la consegna di n°2 stampe in
formato A4 oltre a n°1 copia dello sviluppo dellalligola se con metodo a pellicola o n°1
copia in formato digitale .NEF e .JPG di ogni ela@o se con metodo digitale, sia
dellimmagine IR che a luce visibile; la relazideenica con l'elaborazione e interpretazione
delle risultanze, lo schema grafico/fotografico aaaicazione dell'inquadratura.

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimatn® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.6: Analisi XRF (X-Ray Fluorescence) con spettromtro portatile ad eccitazione direttaper
l'analisi qualitativa di campioni di grandi dimemsi (individuazione elementi chimici
costitutivi). La contabilizzazione comprende la unégzione di 60 punti, la relazione tecnica
contenente la graficizzazione su carta degli Spetin indicazione degli elementi chimici
emersi, l'elaborazione e interpretazione dei datloeschema grafico/fotografico con
indicazione dei punti di misurazione (dovranno esssempre chiaramente indicati |l
riferimento al piano, al vano, alla parete/sofjitto

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimain® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.7: Prelievo di campioni, da realizzare previo concordamento dei punti dligvo con la
stazione Appaltante, da effettuare in zone di paldre rilievo per lo studio del degrado e
della tecnica pittorica su cui effettuare:

* Allestimento e studio dsezione trasversale lucida al microscopio otticm luce riflessa e con
fluorescenza UV per l'individuazione microstratifjca dell'intonaco e degli strati di finitura
(pigmenti e leganti);

* Analisi con microscopio elettronico a scansioreredato di microsonda elettronica a
dispersione di energiSEM+EDS) su sezione gia allestita (analisi chimica elerme)t

La contabilizzazione comprende il prelievo, I'asglila relazione tecnica contenente la
graficizzazione su carta degli spettri con indioae degli elementi chimici emersi, la
documentazione fotografica delle riprese al mioppsge sia a luce visibile che in fluorescenza
UV, l'elaborazione e interpretazione dei dati es¢ébhema grafico/fotografico con indicazione
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dei punti di prelievo (dovranno essere sempre amante indicati il riferimento al piano, al
vano, alla parete/soffitto).

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimain® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.8: Analisi chimica spettrofotometrica all'infrar osso FT/IR delle sostanze organiche e
inorganiche, preferibilmente della materia ricavatalla divisione del campione per
l'allestimento della sezione. Da realizzare presemcordamento dei punti di prelievo. La
contabilizzazione comprende il prelievo, l'analisia relazione tecnica contenente
I'elaborazione e interpretazione dei dati, tabdllabbondanza semiquantitativa, grafico di
assorbanza o trasmittanza e lo schema graficoffafiog con indicazione dei punti di

prelievo (dovranno essere sempre chiaramente tndiagéerimento al piano, al vano, alla

parete/soffitto).

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimatn® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.9: Analisi petrografiche: studio di campioni di intonaco in sezione sottirpgrafica al
microscopio in luce trasmessa polarizzata, dazzaie previo concordamento dei punti di
prelievo. Permette di determinare la natura miogieh della carica e del legante oltre alle
caratteristiche strutturali dell'impasto (granuldne porosita, forma e sfericita dei clasti,
...). La contabilizzazione comprende il prelievonbdisi, la relazione tecnica contenente la
documentazione fotografica delle riprese al micopsgx, I'elaborazione e interpretazione dei
dati e dello schema grafico/fotografico con indioae dei punti di prelievo (dovranno essere
sempre chiaramente indicati il riferimento al piaalbvano, alla parete/soffitto).

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimain® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.10: Saggi stratigrafici nelle aree concordate con la Stazione Appaltastguiti al fine di
valutare le fasi della decorazione, mediante rimezimeccanica, con bisturi o altri strumenti
idonei, rimozione ad acqua o solvente con l'utdizdi spugne o impacchi, fino al
ritrovamento di ogni fase, mantenendo una idongzer§gie della stratigrafia prima di
procedere alla scopritura dello strato sottostaitene di ottenere un campione con evidenza
di tutti gli strati scoperti. Dimensione massim®3,mq. Le operazioni dovranno essere
realizzate salvaguardando le superfici attigueodtatto da eventuali sbavature o raschiature.
| saggi dovranno essere corredati da una scheda@eaa sottoporre ad approvazione da
parte della Stazione Appaltante, che contengageesdi informazioni:

- Indicazione del piano e del vano, schema graficaifdrimento del vano con la
localizzazione del saggio;

- Fotografia ravvicinata, eseguita in condizioni g@cé incidente e laddove necessario
radente, che permetta di individuare la progressidegli strati, gli elementi di
identificazione;

- Data di esecuzione;

- Indicazione del metodo di esecuzione (a bistura@glia, a solvente....);

- Dimensione e altezza da terra;

- Descrizione delle caratteristiche degli strati satiped elaborazione delle risultanze;

- Indicazione di eventuali indagini (ad esempio aiathimiche) eseguite sul saggio
con relativo risultato.

Le schede tecniche saranno corredate da uno scipefieo del soffitto e delle pareti ove
siano indicati i saggi con la relativa numerazione.
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| saggi e le schede dovranno essere eseguiti eseotti da un soggetto con qualifica di
restauratore dei beni culturali ai sensi della ntgenormativa (vedi art. 202 D.Lgs 163/2006).
Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimain® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.11: Prove di pulitura per lo studio della resistenza chimica e fisicd delore e
dell'intonaco, finalizzate alla definizione dellarcetta metodologia di restauro. Le aree nelle
quali effettuare i saggi comparati saranno quelj@ifcative per ogni tipologia riscontrata
nella stanza secondo ciascuna tecnica esecutiiaseun tipo di degrado. L’operazione sara
sempre preceduta da una verifica di resistenzaa daltura all'azione meccanica con
spolveratura attraverso pennelli a setola morhigaggi sono da effettuarsi con l'ausilio di
gomme per la pulitura a secco o/e piccoli tampambavuti di acqua e/o solvente in aree
irregolari limitate da interruzioni del disegno kigbera o confini di ogni genere: stuccature,
porte, ecc. La dimensione dellarea sara relativameridotta. Dove necessario
all'individuazione della metodologia di restauraipdonea, I'’Appaltatore eseguif@rove
comparate dpreconsolidamentq seguendo gli stessi criteri delle prove di puditu

| saggi saranno fotografati e documentati in mangstematica per stanza, metodo e tipo di
intervento. Per ogni vano sara redatta una schedach contenente la documentazione
fotografica, la descrizione del metodo adottato per realizzazione della prova e
I'elaborazione delle risultanze al fine di indivathe la corretta metodologia di restauro. La
contabilizzazione e a vano.

Le prove e le schede dovranno essere eseguitit@seotti da un soggetto con qualifica di
restauratore dei beni culturali ai sensi della nigenormativa (vedi art. 202 D.Lgs 163/2006).
Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimatn® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.12: Indagine termografica completa delle cinque sale (pareti e soffitto qutiure
murali), finalizzata alla lettura e caratterizzamodella struttura architettonica e della
tessitura muraria, alla individuazione delle didomnita, del quadro fessurativo, dei distacchi
di intonaco, dell’'umidita, ecc.

La consegna comprende l'esecuzione delle ripresagedtituzione dei dati termografici
(raddrizzamento e mosaicatura dei termogrammi) rel&zione tecnica con l'elaborazione e
interpretazione delle risultanze. Compreso ognrenelativo alla stimolazione termica.

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimatn® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.13: Rilievo dei plessi fessurativj analisi dei dissesti proposte di consolidamento,
avvalendosi dei risultati delle indagini strumentpleviste. Compresa la redazione di
documentazione grafica e fotografica e relazionenita, a firma di tecnico abilitato
(architetto o ingegnere).

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegimatn® 2 copie cartacee e n° 1 copia in
formato digitale.

An.14: Tavole tematiche e schede tecnichredatte e sottoscritte da un soggetto con qualdic
restauratore dei beni culturali ai sensi della ntgenormativa (vedi art. 202 D.Lgs.
163/2006).

Le tavole tematiche saranno redatte sulla base dg@brmazioni acquisite con l'attento
esame visivo a luce diretta e radente, con le inddggnostiche e conoscitive e con le prove
di pulitura.
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Le tavole tematiche dovranno contenere indicazgunitecniche esecutive, fenomeni di
degrado e stato conservativo, interventi di restapregressi e prime indicazioni sugli

interventi di restauro proposti. Gli elaborati geafdovranno essere restituiti in scala
1:20/1:25/1:50, salvo diversa indicazione, e conmengella scala piu idonea alla

rappresentazione, in accordo con la Stazione Apmp@t Negli elaborati grafici dovranno

essere sempre chiaramente indicati il riferimertgiano, al vano, alla parete e la scala
metrica.

Per ciascun vano dovra essere redatta una schadeatén cui: 1-saranno riportate in modo
sistematico le informazioni acquisite con lo studicetto, le indagini, i saggi e le prove

comparate e quanto altro previsto dal presentaatafm; 2-sara descritta la metodologia di
intervento proposta sulla base di quanto desaitpunto 1.

Calcolato a vano. La contabilizzazione di cadauoeuthentazione relativa a ciascun vano
comprende la consegna di: n° 2 copie cartacee eopia in formato digitale dwg e pdf delle

tavole tematiche (4 pareti + soffitto) e n°2 copsgtacee e n°1 copia in formato digitale della
scheda tecnica.

Gli elaborati richiesti dovranno essere consegnatii2 copie cartaceen® 1 copia in formato
digitale.

Durante I'esecuzione delle indagini, oltre alle swete cautele, sara necessario non modificare
lo stato del manufatto e del suo contesto, norcanego danno alcuno alle strutture originarie.
Inoltre, I'utilizzo e la movimentazione delle attmature dovra avvenire nel massimo rispetto
dello stato dei luoghi.

Alla fine dell'intervento dovra essere effettuataauperfetta pulizia rimuovendo qualsiasi
residuo di lavorazione.

Art. 4 — Nomina Restauratore

L’aggiudicatario, dopo la stipula del contratto enm dell'inizio del servizio, dovra
comunicare al’Amministrazione il soggetto con giiea di restauratore dei beni culturali ai
sensi della vigente normativa (vedi art. 202 D.L§3/2006).

Art. 5 — Procedura di scelta del contraente - Aggidicazione
L’appalto € affidato con la procedura aperta assdall’art. 124, del D.Lgs. 163/2006
L’aggiudicazione verra effettuata ai sensi dell'82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 a
favore della ditta che offrira il prezzo piu bassteterminato mediante unico ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Art. 6 — Cauzione provvisoria e definitiva

L’offerta dovra essere corredata, ai sensi delld® del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, da una garanzia, pari2& (due per cento) dellimporto
complessivo posto a base di gara costituita mezlideposito presso una sezione della
Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi fdigrovinciale della Banca d’ltalia) o presso le
aziende autorizzate, di contanti o di titoli debidie pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, 0 mediante fideiussione baacarpolizza assicurativa o fideiussione
rilasciata da un intermediario finanziario iscrittel'elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di costituzione della garanzia medianteosiép in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato, come sopra speaific la quietanza dovra riportare, quale
causale, la dicitura: “Cauzione provvisoria perdara relativa a Servizio di indagini
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preliminari al progetto di restauro delle superfoecorate di alcune sale dei Palazzi
Panciatichi e Covoni sede del Consiglio Regiona#adToscana® indetta dalla Regione
Toscana - Consiglio Regionale, Settore Sedi, ltimgi® interventi per la sicurezza”.

Ai soggetti concorrenti certificati ai sensi detta40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e intégng € consentita la riduzione del 50%
della garanzia a corredo dell'offerta, previa pmeéseione di dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti previsti dai medesimi alitic

La predetta garanzia a corredo dell’'offerta dowara validita per almeno 180 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazieliieftérta stabilita dalla lettera d’invito. La
fideiussione bancaria o assicurativa (o rilascagantermediari finanziari) dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della ptexeerescussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comrdadel codice civile, la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stagiappaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione ddrato per fatto dell'aggiudicatario ed e
svincolata automaticamente al momento della saimene del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione € svincolata con le mtaali termini dell’art.75, comma 9, del d.
lgs 163/2006.

Dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio e maA della stipula del contratto,
I'aggiudicatario deve costituire la cauzione déia secondo le prescrizioni e i disposti
dell'articolo 113 del digs 163/06.

La costituzione del deposito cauzionale definittra garanzia del’adempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcm@ dei danni derivanti dall'inadempimento
di tutte le obbligazioni medesime, nonché del risbodelle somme che I'Ente appaltante
avesse eventualmente pagato in piu in rapportoeditc dell’appaltatore, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno. La Stazione amp#k ha inoltre il diritto di valersi della
cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenutk gempletamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto, disposta in danno dpff@tatore, e per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’appaltatore per inosservanziadermativa vigente in materia di tutela,
protezione, sicurezza, assicurazione e assistazavbratori.

La cauzione rimane vincolata per tutta la duratiacdaetratto ed e svincolata e restituita al
contraente soltanto dopo la conclusione del rappodbpo che sia stato accertato |l
soddisfacente svolgimento degli obblighi contrditoan redazione di verbale (positivo) da
parte dell’Ufficio Tecnico del C.R.T.

La cauzione deve recare la firma del legale rapgmteste dell’istituto, banca azienda o
compagnia di assicurazione autenticata da notaio.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativara prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debiprincipale e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Staziappaltante.

E’ facolta dell'Ente di incassare, in tutto o inrfga la cauzione definitiva per inosservanza
degli obblighi contrattuali, per eventuali risarenii o penalita debitamente contestate con
lettera raccomandata, con avviso di ricevimentajzgeobbligo di preventiva azione
giudiziaria.

E’ fatto salvo I'esperimento di ogni altra azionel rcaso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.

Art. 7 — Stipula del contratto
Il contratto € stipulato nella forma della scrittprivata, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del
D.lgs. 163/06.
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L’impresa aggiudicataria resta impegnata fin dalmanto della presentazione dell’offerta,
che ha natura irrevocabile, mentre I'’AmministraBomesta impegnata dal momento
dell'aggiudicazione definitiva effettuata mediadexreto.

Art. 8 — Coperture assicurative
Alla stipula del contratto, I'appaltatore dovrgpstiare o dimostrare di possedere una polizza
assicurativa RCT/O, con un massimale non infergoEairo 500.000,00, con primario istituto
del ramo assicurativo, a copertura dei rischi ceanall’esecuzione di tutte le attivita oggetto
dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derightAmministrazione, ai suoi dipendenti o
collaboratori, nonché a terzi, anche con riferiroeatrelativi prodotti.
La copertura assicurativa dovra avere validitafédagia per tutta la durata contrattuale.
L’'esistenza e la validita della polizza in quesdore condizione essenziale per
I’Amministrazione, pertanto, qualora I'appaltataten sia in grado di provare in qualsiasi
momento detta copertura assicurativa, il contratteisolvera di diritto, con conseguente
trattenuta a titolo di penale della cauzione ptasgafatto salvo il risarcimento del maggior
danno subito.

Art. 9 — Tempo utile per la consegna degli elaboratichiesti
L’appaltatore deve consegnare gli elaborati ridhiegportati nell’art. 3, entro 60 giorni
naturali e consecutivi dalla data di stipula deitcatto.
Il suddetto termine potra essere derogato a seduitichiesta dell’ Appaltatore per motivate
esigenze tecniche riconosciute dalla Stazione Appia.

Art. 10 — Pagamento
Il pagamento €& disposto in un’unica soluzione ses@ntazione di regolare fattura,
debitamente vistata dal responsabile del procedomedopo aver accertato I'esatta
rispondenza degli elaborati consegnati secondotqumavisto dal presente capitolato.
L’amministrazione provvedera al pagamento entermini di legge, decorrenti dalla data di
arrivo della fattura all’Archivio Protocollo del @siglio Regionale (Via Cavour n. 4 — 50129
Firenze).
Il pagamento delle fatture non contestate libdeaté Appaltante da qualsiasi rivendicazione
economica da parte dell'aggiudicatario.
La fattura dovra riportare I'indicazione del deoratirigenziale di aggiudicazione e dovra
essere intestata a: Consiglio Regionale della TaseaVia Cavour n. 2 — 50129 Firenze,
Codice Fiscale e Partita lva n. 01386030488.
Ai sensi del D.M. n.40 dell'’d8.01.2008, prima difetfuare il pagamento di un importo
superiore ad Euro 10.000,00, la stazione appalt@nteedera alle verifiche previste,
inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Ser@z.A,, ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato
D.M.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08@Q0relativo alla tracciabilitd dei flussi
finanziari, i pagamenti saranno effettuati esclasiente su conto corrente bancario o postale
appositamente dedicato anche in via non esclusivaggiudicatario dovra pertanto
comunicare allAmministrazione, a richiesta deltassa e comunque prima della stipula del
contratto, il suddetto conto corrente dedicato.
Ai fini della tracciabilita, gli strumenti di paganto devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere il codice identificadivgara (CIG).
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Art. 11 — Penalita
Qualora il contraente esegua la prestazione noffocorR a quanto previsto nel presente
capitolato, I'amministrazione potra applicare umsade a carico dell'impresa aggiudicataria,
in ragione della gravita delle inadempienze, niitli consentiti dalla normativa vigente in
materia.
Qualora il contraente consegni gli elaborati dali@agini preliminari in ritardo rispetto al
termine di consegna riportato nell’art. 9 del prg#seCapitolato, le penali sono cosi fissate:
dal 1° al 15° giorno di ritardo: 50,00 €/giorno
dal 16° giorno di ritardo: 150,00 €/giorno
Se il ritardo supera i 30 giorni il responsabigd procedimento pud promuovere I'avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto per gnatardo, che viene disposto dalla Stazione
Appaltante.
Delle applicazioni delle penalita e dei motivi che hanno determinate, il dirigente
responsabile dell’esecuzione del contratto rentergpestivamente informata I'impresa con
lettera raccomandata A.R. L'impresa ha 3 (tre) rgidavorativi di tempo dal ricevimento
della raccomandata per presentare le proprie comeduzioni. L’Amministrazione
comunichera tempestivamente le proprie conclugooie ritenga di non dover accogliere le
ragioni dell'impresa, procede all'applicazione dgdenali sopra riportate.
Le penalita a carico del contraente sono preledalle competenze ad essa dovute operando
detrazioni sulla fattura emessa dall'impresa ov\giita cauzione definitiva.
E’ fatto salvo il diritto del Consiglio Regionaldl'alteriore risarcimento degli eventuali
maggiori danni derivanti da qualsiasi mancanza sheonfiguri come inadempimento
contrattuale rispetto a quanto previsto nel preseapitolato speciale d’appalto.

Art. 12 - Responsabilita ed obbligazioni dell'imprea aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria € tenuta all'osservanzal’applicazione di tutte le norme
relative alle assicurazioni obbligatorie ed infoitiche, previdenziali ed assistenziali nei
confronti del proprio personale dipendente e dei fvoratori nel caso di cooperative, e
dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atgarantire I'incolumita delle persone
addette e dei terzi con scrupolosa osservanza netlae di prevenzione in vigore. La ditta
aggiudicataria e direttamente responsabile pertunio o danni arrecati a persone o0 cose
del’lamministrazione o a terzi, per fatto propriodei suoi dipendenti e collaboratori,
nell'esecuzione degli obblighi assunti con il catty, con conseguente esonero
del’Amministrazione da qualsiasi eventuale respbilga al riguardo.

L'impresa aggiudicataria é tenuta, altresi, glatto di quanto previsto dalla legge del
12 marzo 1999 n. 68 e ad ottemperare all'obbligbadie 17 della stessa legge.

La ditta aggiudicataria, anche se non aderentessgcezioni firmatarie, € obbligata
ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e cemperative, nei confronti dei soci
lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto cahtratto, condizioni contrattuali, normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti deontratti collettivi nazionali di lavoro della
categoria vigenti e degli eventuali accordi intéigrderritoriali.

La ditta aggiudicataria € tenuta all'osservandiedisposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed
in particolare a quanto disposto dagli artt. 1Be=2Idovra ottemperare alle norme di cui agli
art. 71 e 77 del medesimo DLgs 81/2008, dotandmeitonale di indumenti appositi e di
mezzi di protezione atti a garantire la massimarsizza in relazione ai lavori svolti. Gli oneri
derivanti dall'attuazione e controllo sull’'osserzandi tali norme di sicurezza sono a carico
dell'lmpresa e non dovuti dal’ Amministrazione
Al presente Capitolato d’appalto viene allegatsaisi dell’art. 26 ¢.3 del D. Lgs. 81/2008, il
DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interfetg, un documento in cui sono
indicate le informazioni sui rischi presenti necadi del Consiglio Regionale della Toscana
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per gli addetti delle imprese appaltatrici e péavioratori autonomi. L’aggiudicatario potra,
entro il termine massimo di 10 giorni dalla aggaadiione provvisoria e comunque prima
della stipula del contratto, proporre modifichéégrazioni al DUVRI.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltataebednorme sulla sicurezza generali e di
quelle specifiche relative ai rischi da interfer@nzpagamenti delle relative somme non
saranno effettuati, fino a quando il ResponsaleléPdocedimento ne attesti I'osservanza.

Il Responsabile del Procedimento intimera all’Apatare di mettersi in regola e, in caso
d'ulteriore inosservanza, attivera le misure ptevidal Decr. Lgs.81/2008 in merito alle
segnalazioni all'autorita competente.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel DUWYRResponsabile del Procedimento
procedera a determinare le somme relative chervasracomputate e detratte dall'importo ad
essa dovuto.

| dipendenti della ditta appaltatrice, impegnatileattivita oggetto del presente appalto,
dovranno essere dotati di apposita tessera diggmmento prevista dagli artt. 20, comma 3)
e 26 comma 8) del D.Lgs. 81/2008. | lavoratori ssdanuti a esporre detta tessera di
riconoscimento pena l'applicazione delle sanzioncui al successivo art.59 dello stesso
D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell’'art.38 c¢.3 del D. Lgsl. 163/2006 fidatario, prima della stipula del contratto,
dovra trasmettere alla stazione appaltante la ficeione di regolarita contributiva -
D.U.R.C. ( Documento Unico di Regolare Contribuzpn

Inoltre I'appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comBiadella Legge n. 136 del 13.08.2010, assume
gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flus$§inanziari di cui alla legge citata.

Art. 13— Risoluzione del contratto
In caso di gravi difformita nell’esecuzione delhsgeio, ’Amministrazione invita il contraente
a conformarsi alle previsioni contrattuali ai seshsli’art. 1454 del Codice Civile, assegnando
un termine per I'adempimento non inferiore a 15rmiodecorso il quale il contratto si
considera risolto di diritto, fermo restando ilido al risarcimento del danno.
Costituiscono causa di risoluzione del contrattaidito ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, salvo l'ulteriore risarcimento del danne,deguenti inadempienze:
- cessazione di attivita, oppure concordato prevenfallimento e atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- cessione, trasformazione, fusione cosi come digaipldall’art. 51 del DIgs. 163/06;
- violazione degli obblighi circa la tracciabilitaidissi finanziari in particolare in tutti
i casi in cui le transazioni sono state eseguitza@vvalersi di banche o della societa
Poste Italiane Spa.
In caso di ritardo superiore ai 30 giorni rispedfctermini stabiliti dall'art. 11 del presente
Capitolato, salvo l'applicazione delle penali dii @ll'art. 13 del presente Capitolato, la
Stazione Appaltante si riserva di procedere adlaluzione del contratto.

Art. 14 — Cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D.Lgs 163/0@Gssativamente vietata la cessione totale o
parziale del presente appalto. L'inosservanza ldi paescrizione comporta la nullita del
contratto.

Art. 15 — Recesso del contratto
Il Consiglio Regionale si riserva la facolta, insoadi sopravvenute esigenze di interesse
pubblico, di recedere in ogni momento dal preseateratto.
E fatto divieto al contraente di recedere dal cattdr
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Art. 16 — Oneri contrattuali
| corrispettivi del presente appalto sono soggel#i disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 e
Ss. Mm per quanto concerne I'lVA, al D.P.R. 1318 9&r quanto riguarda lI'imposta di
registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto riga&mhposta di bollo.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e coeaégal contratto d’appalto, sono a carico
dell’aggiudicatario.
Rimane a carico dellAmministrazione I'imposta salore aggiunto.

Art. 17 — Subappalto

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 118, can?ye 42 comma 1 lett. i) del D.lgs
163/2006 i concorrenti all'atto dell'offerta devomalicare quali parti del servizio intendono
subappaltare nel limite massimo del 30% dell’'impa®mplessivo del contratto.
L’'omissione nell’'offerta dell’indicazione delle mt@azioni che I'impresa intende affidare in
subappalto esclude la possibilita di ricorrereligotacedure per tutta la validita dell’appalto.
L’aggiudicatario dovra provvedere al deposito dedntcatto di subappalto presso
I’Amministrazione almeno 20 giorni prima della daliaeffettivo inizio dell’esecuzione della
prestazione eseguita in subappalto.
L’aggiudicatario si impegna ai sensi e per gli gffdel comma 9 dell’art. 3 della L. n.136 del
13.08.2010 ad inserire nel contratto di subappaitibligo, a carico del subappaltatore e dei
subcontraenti della filiera delle imprese a quaisi@olo interessate al servizio in oggetto, di
rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabildei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010 richiamata. Il mancato inserimento di tdéisola comporta la nullita assoluta del
contratto di subappalto.

Art. 18 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente il presentatratio, resta intesa tra le parti la
competenza del Foro di Firenze, con rinuncia agigsilaltro.

Art. 19 - Osservanza delle disposizioni legislative
Le prestazioni di servizio oggetto del presente alipp devono essere eseguite con
I'osservanza di quanto previsto:
- dal presente capitolato;
- dal contratto sottoscritto a seguito dell’aggaadione;
- dalle indicazioni tecniche di cui agli allegalticapitolato.
Per quanto non espressamente previsto dal presapitelato si richiamano le disposizioni
vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei catit pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttiv@02/17/CE e 2004/18/CE);

- D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 @delégge 3.8.2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luatya@voro”;

- la legge regionale 38/2007 “Norme in materia di tcatti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita del laVoe successive modifiche e
integrazioni;

- le norme contenute nel Regolamento Interno di Anstrizzione e Contabilita del
Consiglio regionale n.5 approvato nella seduta 2flluglio 2004 e successive
modifiche approvata dall’Ufficio di Presidenza abeliberazione n. 54 del 18.7.2006;

- Capitolato generale Capitolato generale d’apppko i contratti di forniture e di
servizi approvato con delibera dell'Ufficio di pirgenza del CRT n°22 del 17/06/04.
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Per quanto non espressamente previsto dagli aitasalicati, 'appalto e regolato dal Codice
civile e altre disposizione normative di dirittoiyato, da tutte le leggi statali e regionali,
relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, meati e conseguenti I'oggetto del presente
appalto, che I'Appaltatore, con la firma del cottradichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Il sottoscritto, , _hella sua qualita di
della Impresa con sede
in in Via n° , dichiara sotto la

propria responsabilita di aver preso visione ecdettare senza riserva alcuna tutti i patti e le
condizioni previste dal presente capitolato speailppalto.

L'Impresa
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
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ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

DIREZIONE DI AREA 3 — Organizzazione e Risorse
SETTORE SEDI, LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZ ZA

SERVIZIO DI INDAGINI PRELIMINARI AL PROGETTO DI
RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DI ALCUNE SALE DE |
PALAZZI PANCIATICHI E COVONI SEDI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA TOSCANA

DocumenTo UNico bt VALUTAZIONE
DEI RiscHI INTERFERENT!

[D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 — art. 26 c. 3]
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PREMESSA

Il presente documento, denominato Documento Unicdatlitazione dei Rischi Interferenti
(DUVRI), e redatto ai sensi dell’art. 26 c. 3 deLBs 81 del 9 aprile 2008:

“3. Il datore di lavoro committente promuove la gavazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutezidei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove cid non & possilridyrre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento e allegato al contratto di appaltodb opera. Ai contratti stipulati
anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in comla data del 31 dicembre 2008, |l
documento di cui al precedente periodo deve esabegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicanosahi specifici propri dell’attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autmmi.”

Esso illustra i possibili rischi di ambiente e interferenziali e le relative misure
correttive, nello svolgimento delle prestazioni di servizio dell'appalto in oggetto.
Premesso il rispetto della normativa nazionale egitmale in materia di sicurezza, 1o scopo
fondamentale del presente documento e quello diagei rischi dovuti a interferenze dirette
tra i lavoratori della ditta appaltatrice e qualssa altra attivita all'interno dei locali dove si
svolgono funzioni_lavorative e istituzionali _promi del Consiglio_Regionale e di_uso
pubblico.

A tal fine & importante portare a conoscenza deflerti contraenti e di terzi interessati i
rischi_connessi_con I'esecuzione dell’appalto medes e di_altri_appalti che si_possono
svolgere negli stessi ambienti, e le relative mesdi prevenzione e protezione, nell’ottica del
coordinamento e della cooperazione tra le varie @nggzazioni presenti.

| datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi devono:

- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria
attivita coinvolgano il personale del Consiglio Regionale della Toscana;

- rispettare scrupolosamente le procedure interne aziendali e le disposizioni illustrate

in relazione ai rischi generali e specifici.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO OGGETTO
DELL’APPALTO - ORARIO DI LAVORO E LUOGHI INTERESSA TI

Il presente appalto ha per oggetto il serviziondiaigini diagnostico-conoscitive preliminari al
progetto di restauro delle superfici decorate duaé sale, di seguito elencate, dei Palazzi
Panciatichi e Capponi-Covoni, sedi del Consigliogi@eale della Toscana, al fine di
predisporre uno studio multidisciplinare propedsutialla redazione di un progetto di
restauro.

Le sale oggetto di indagine sono le seguenti:

Palazzo Panciatichi, via Cavour n2, piano secondo: Sala Affreschi, Stanza 02-020,
Stanza 02-013

Palazzo Capponi-Covoni, via Cavour n4, piano primo : Galleria e Sala Barile.
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La Stazione Appaltante potra richiedere di effettuare una o piu prestazioni previste
dal Capitolato in ulteriori sale dei Palazzi Panciatichi e Capponi-Covoni.

Lo svolgimento delle prestazioni del servizio di indagini dovra avvenire durante
I'orario di apertura delle sedi del Consiglio Regionale.

Orario di apertura delle sedi del Consiglio Regionale:

- da lunedi a venerdi dalle ore 07.30 alle ore 19.00
- sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.30

IDENTIFICAZIONE DElI SOGGETTI LEGITTIMAMENTE AVENTI CAUSA
NELLE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE

Azienda Committente

Il Dirigente responsabile:
Dott. Piero Fabrizio Puggelli

Titolare del contratto

Responsabile del Procedimento (R.U.P.) Arch. Asaafirrigo
Responsabile del Servizio di Prevenzione ¢ . _

_ Sig. Luigi Ceccanti (335.6222858)
Protezione

Medico del Lavoro Dott. P. Manescalchi

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzgalbrlella Brogelli, Antonella Piccard,

Antonio Prina

Addetti squadra antincendio (formati mediante cprso
v" | nominativi degli Addetti al’'emergenza sono visikaccanto alle planimetrie dei
percorsi di esodo appese in prossimita delle mhréecesso ai vari piani di tutte le sedi.
Addetti primo soccorso (formati mediante corso):
v" Come al punto precedente

Azienda Appaltatrice

Datore di lavoro

Referente aziendale appalto o preposto

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Recapiti telefonici Appaltatore

Medico del Lavoro

Addetto al primo soccorso




All'interno dei locali in uso al
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Consiglio Regiomakono presenti oltre ai dipendenti dello

stesso, agli amministratori e al pubblico, ancheeadlitte titolari di specifici contratti di
appalto per lavori e forniture di beni e servizi.

Di seguito vengono elencate quelle presenti alia dalierna, che la Stazione Appaltante
dovra contattare ed informare di eventuali intenfige e degli eventuali rischi da e per le
diverse attivita svolte all'interno delle sedi.

Le seguenti schede verranno

integrate e/o vamataso di subentro o nuova impresa che

sottoscriva un contratto nel corso della duratgpdetente appalto.

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa EDILE

Oggetto del contratto

Lavori di Manutenzione ordinaria opere edili e miffnelle
sedi in uso al Consiglio Regionale della Toscana

Ragione Sociale

TAGLIETTI ELIO e C. s.n.c.

Indirizzo

Via Rocca Tedalda 79 — 50136 Firenze

Tel., Fax., e-mail

Tel: 055.691177 fax: 055.690807

Legale rappresentante

ELIO TAGLIETTI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa EDILE-FALEGMERIA

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione ordinaria di falegnamerilengedi d
uffici del Consiglio Regionale della Toscana

Ragione Sociale

CENCI Costruzioni edili SRL

Indirizzo

Via Santa Lucia 21/A - Lastra Signa -dfize

Tel., Fax., e-mail

055.8723122

Legale rappresentante

SIMONE CENCI

Specializzazione dell’'Impresa

Manutenzione Impidnhgollevamento

Oggetto del contratto

Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatcancell
e porte automatiche degli immabisedi degli uffici de
Consiglio Regionale della Toscana

Ragione Sociale

GRIVAN Group Srl

Indirizzo

Via delle Barche 8 — 00054 Fiumicino -rRa

Tel., Fax., e-mail

Tel: 06.6507034 fax:06.6507335

Legale rappresentante

ANTONIO VARA

Subappaltatore

Arno Manetti Srl — Via Pratese 1880145 Firenze
fax 055.315379

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa PULIZIE

Oggetto del contratto

Servizio di Pulizie degli immobili sedi degli Ufficdel
Consiglio Regionale della Toscana

Ragione Sociale:

CONSORZIO CENTRO SERVIZI
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Indirizzo

Via de’ Cattani 174 50100 FIRENZE

Tel., Fax., e-mail

055.3422201

Legale rappresentante

CLAUDIO PENNATINI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa FACCHINAGGIO

Oggetto del contratto

Servizio di Facchinaggio gder attivita dé Consiglig
Regionale della Toscana (adesione contratto afeuiata)

Ragione Sociale e indirizzo

RTI costituito da:
- Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli con sddgalg
in Via Sottomonte, 27 — Capannori (LU);
- Cooperativa ltaliana Servizi condge legale in Viale dg
Mille, 9 — 50131 Firenze

Tel., Fax., e-mail

- Cooperativa Morelli: tel 0588801 fax 0583.9480324
- Cooperativa ltaliana Servizi: tel 055.573785

Legale rappresentante

MARCELLO FEDERIGHI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa Manutenzidispositivi Sicurezza

Oggetto del contratto

Servizio di manutenzione estintori e porte taglizoco
installate negli immobili sedi degli Uffici del Ceiglio
Regionale della Toscana

Ragione Sociale: GIELLE S.r.l.
Indirizzo Via del Gelso 30 Z.I. 70022 ALTAMURA ®
Tel., Fax., e-mail 0803116890

Legale rappresentante

VINCENZO GALANTUCCI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa di SERVIZI

Oggetto del contratto

Servizio di portierato e di reception per gli imniplsedi
degli uffici del Consiglio Regionale della Toscana

Ragione Sociale:

PRODEST MILANO SOCIETA’ COOPERARA\S.c.r.l.

Indirizzo

Via Giuseppe Ripamonti 115 20141 MILANO

Tel., Fax., e-mail

02.5220251

Legale rappresentante

MASSIMO PROCIDA

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa SERVIZIO IBNZA

Oggetto del contratto

Servizio di vigilanza all'interno degli immobili de degli
uffici del Consiglio Regionale della Toscana

Ragione Sociale:

ARGO S.c.r.l.

Indirizzo

Via Antonio Scialoia 10 50136 FIRENZE
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Tel., Fax., e-mail

055.2351

Legale rappresentante

ENRICO CAPARCO

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa SERVIZIO MEENS BAR

Oggetto del contratto

Servizio di ristorazione e bar presso gli immobdel
Consiglio Regionale della Toscana, siti in Firenze Via Ca
2/4 e 26

Ragione Sociale:

SOCIETA’ RISTORAZIONE- societa

cooperativa

ITALIANA DI

Indirizzo

Via Colleramole 9 Loc. Bottai 50028PRUNETA (FI)

Tel., Fax., e-mail

055.22621

Legale rappresentante

SERGIO SENESI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa MANUTERNE E INSTALLAZIONE

IMPIANTI

Oggetto del contratto

Servizio di Facility Management degli immobili sedegli
uffici del Consiglio Regionale della Toscana (Immi
elettrici — Impianti Idrici —Impianti produzione calore
condizionamento)

Ragione Sociale:

MANUTENCOOP FACILITY MANAGMENT SA

Indirizzo

Sede legale: Via Poli, 4 - 40069 Zotadbsa (BO)
Area Tirrenica: Via Etruria, 38 — 56021 Cascing) (P!l

Tel., Fax., e-mail

Tel: 051.3515111 fax: 051 &®3@/
Tel: 050.751411  fax: 050.751444

Legale rappresentante
(Procuratore speciale)

GABRIELE CESARI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa IMPIANTI TEMETICI E COMUNICAZIONE

Oggetto del contratto

Servizio di manutenzione delle centrali telefoniaki@cate
negli immobili sedi degli uffici deConsiglio Regionale del
Toscana

Ragione Sociale:

T.P.M. S.r.l.

Indirizzo

Via Empoli 12 50142 FIRENZE

Tel., Fax., e-mail

055.7326202

Legale rappresentante

STEFANO FANTONI

Specializzazione dell’'Impresa

Impresa EDILE-FALEGMERIA

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione ordinaria e sostituzionesealirament
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presso i Palazzi di Panciatichi Covoni
Ragione Sociale: Impresa individuale LAURIA ANTONIO
Indirizzo Via Davide Lazzeretti 31 58100 GROSSETO
Tel., Fax., e-mail Tel 0564.412925 fax 0564.421.32
Legale rappresentante ANTONIO LAURIA

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Negli uffici si svolge un’attivitd di tipo amministtivo in postazioni di lavoro munite di
videoterminali e con le classiche attrezzatureffatio.
Questo tipo di ambienti non presentano rischi paldri cui possano essere esposti i
lavoratori esterni di ditte appaltatrici, perchératta di fattori di rischio tipici delle postanio
di lavoro in cui operano i lavoratori del ConsigiRegionale della Toscana. Nelle attivita ivi
svolte non sono impiegati agenti chimici pericologin c’é esposizione al rumore e i rischi di
tipo infortunistico sono quelli tipici di ambientledicati ad uffici. Si evidenzia che
praticamente in tutti i luoghi di attivita del Cagigo pud esserci presenza di ospiti e visitatori
esterni.

Rischi Ambientali:
Niente da segnale

Pavimenti, aree di transito e scale fisse :
Conformi alla norma

Porte e portoni:
Conformi alla norma

Servizi igienici e spogliatoi:
Conformi alla norma

Classificazione rischio incendio luogo di lavoro, gsenza mezzi di estinzione, uscite di
emergenza
Rischio incendio: medio

Rischio Impianti (elettrici, termici, i, ecc.)
Conformi alla norma

Rischi strutturali (Calcinacci, muffe, caduta cornicioni o soffitto, ecc.)
Niente da segnalare

Altri rischi specifici del’ambiente di lavoro
Niente da segnalare
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Misure di Prevenzione e protezione rischi ambiental
Niente da segnalare

Misure di Emergenza della sede dell'appalto (prefebilmente desumerle dal Piano di
emergenza e di evacuazione)
Presidi_antincendio e cassette di_medicazione ptieg® humero congruo in _ogni_sede.
Percorsi di emergenza segnalati, esenti da ostacdbtati di illuminazione di emergenza.
Addetti al’emergenza e planimetrie percorsi didgspresenti in ogni sede

Le tipologie di interventi che possono essere wffd¢ dai lavoratori esterni sono
fondamentalmente: operazioni di pulizia e manutamziordinaria e straordinaria dei luoghi di
lavoro, impianti ed attrezzature.

Le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi:

- non devono effettuare operazioni al di fuori dagtarichi appaltati;

- non devono utilizzare attrezzature e materialpdiprieta del Consiglio Regionale della
Toscana;

- non devono introdurre fattori di rischio cui pose essere esposti i lavoratori presenti sul
luogo dellintervento;

- devono preventivamente comunicare al Resporesahiico del Procedimento (cui spetta
informare anche il Responsabile del Servizio Prexeme e Protezione) qualsiasi operazione
che possa produrre una situazione pericolosa.

RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE
(da desumere dal POS — Piano Operativo di Sicurezza — redatto dall'appaltatore)

Rischio chimico
Potenziale rischio da verificare e specificare ddedell’Appaltatore

Rischio caduta dall’alto di materiale
Presente

Rischio attrezzature e strumenti
Potenziale rischio da verificare e specificare ddegdell’Appaltatore. Tutte le attrezzature,
utensili etc. dovranno essere munite di marchio CE.

Rischio vibrazioni e rumore
Tale rischio non si evidenzia in fase di redazipr@/visoria di DUVRI

Movimentazione manuale dei carichi
Da effettuarsi secondo i criteri ed in conformitd iolo VI del D.lgs.81/2008.

Altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.)
In fase di redazione provvisoria di DUVRI non sidmnziano altri rischi.
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RISCHI INTERFERENTI. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZ IONE ATTE AD
ELIMINARE | RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAV ~ ORATORI

(tra committente e appaltatore o tra i diversi appdtatori)

Rischi per 'ambiente

Accesso ai locali agli addetti ai lavoti servizio in appalto viene eseguito all’interdbaree

in cui e previsto il transito di dipendenti del Gaylio Regionale, di amministratori, di
pubblico e di addetti di altre ditte.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materidioiché il servizio in appalto viene eseguito
all'interno di aree in cui e previsto il transito dipendenti del Consiglio Regionale, di
amministratori, di pubblico e di addetti di altrétel potrebbero sussistere rischi derivanti
dalla presenza e dalla circolazione di mezzi.

llluminazione di ambienti di lavordNon si evidenziano rischi in merito.

Microclima Non si evidenziano rischi in merito.

Caratteristiche degli ambientll servizio in appalto viene eseguito in ambiedtialtezza
elevata.

Rischi trasmessi alla Committenza in seguito all’'ulizzo di attrezzature e/o macchine
introdotte dall’impresa appaltatrice

Rischi di incendio ed esplosione in fase di redazione provvisoria di DUVRI non si
evidenziano rischi in merito.

Rischi di natura elettrica in fase di redazione provvisoria di DUVRI nonesidenziano
rischi in merito.

Rischi per la salute

Rumore In fase di redazione provvisoria di DUVRI noresidenziano rischi in merito.
Vibraziont In fase di redazione provvisoria di DUVRI noresidenziano rischi in merito.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzantin fase di redazione provvisoria di DUVRI non si
evidenziano rischi in merito.

Agenti chimict In fase di redazione provvisoria di DUVRI nonesiidenziano particolari
rischi in merito.

Presenza di agenti biologidin fase di redazione provvisoria di DUVRI nonesiidenziano
rischi in merito.

Agenti bronco-irritanti In fase di redazione provvisoria di DUVRI nonesidenziano rischi
in merito.

Misure di prevenzione e protezione
- L'impresa appaltatrice dovra coordinarsi con dsRonsabile Unico del Procedimento per

stabilire la tempistica di esecuzione del servidiimpresa non dovra trattenersi negli
ambienti di lavoro al di fuori dell’orario concorda

- L'impresa appaltatrice dovra comunicare al Respbile Unico del Procedimento i
nominativi del personale che verra impiegato percoimpimento di quanto richiesto
nell’oggetto del contratto. L'ingresso sara congersiolo a tale personale.

- Dovranno essere adottate tutte le misure nedessgarantire I'agibilita e funzionalita della
struttura e ridurre i fattori di disagio per gleati e per gli operatori.

- Poiché il servizio sara eseguito in ambienti diewole altezza, devono essere adottate
adeguate opere provvisionali (trabattelli, ...). Qi@mré inevitabile il passaggio di terzi
lateralmente o sotto posti di lavoro elevati, s@auottate misure per impedire la caduta di
oggetti e materiali nonché protezioni per l'arrefgli stessi.
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- I luoghi ove si svolgeranno le prestazioni divego in appalto saranno indicati, circoscritti e
delimitati da opportune perimetrazioni e segnalaizio

- L'impiego di prodotti chimici deve avvenire secanspecifiche modalita operative indicate
sulla relativa scheda tecnica che deve esseret@sibirichiesta da parte del Responsabile
Unico del Procedimento. Gli interventi che necassitdi prodotti chimici devono essere
programmati in modo tale da non esporre personze @rpericolo derivante dal loro utilizzo.
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti @érsi o di travasarli in contenitori non
correttamente etichettati. L'impresa operante newvedn alcun modo lasciare prodotti chimici
e loro contenitori incustoditi, anche se vuoti.dntenitori, esaurite le quantita contenute,
devono essere smaltiti secondo le norme vigentiteAhine degli interventi, in nessun caso
devono essere abbandonati negli edifici rifiutiyaienti dalla lavorazione effettuata. Deve
essere effettuata la necessaria informazione al dinevitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei gimsuccessivi allimpiego delle suddette
sostanze.

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi preSenei locali del Consiglio Regionale della
Toscana devono rispettare le seguenti indicazioni:

- E obbligatorio, prima di effettuare qualsiasigiezione di servizio, prendere contatto con il
Responsabile Unico del Procedimento, per essersimenoscenza di eventuali situazioni
particolari che possono creare rischi specificio¢edure di lavoro, apparecchiature in
funzione, prodotti pericolosi utilizzati, ecc.) noiportate nel presente documento, al fine di
ottenere la relativa autorizzazione ad effettuameervento.

- Il responsabile dei lavori della ditta appaltdro il lavoratore autonomo dovra informare il
Responsabile Unico del Procedimento degli eventisdhi che possono essere introdotti nei
confronti dei dipendenti del Consiglio Regionaldla@oscana e/o del pubblico, causati dalle
attivita svolte.

- La necessita di deposito di attrezzature e/o maditedeve essere comunicata
preventivamente affinché sia concordata ed autadzzdal Responsabile Unico del
Procedimento.

- Nel caso _che i lavoratori_esterni, per necessiteerenti alle loro prestazioni, debbano
intervenire_sugli_impianti_tecnici_posti_nella_stttura in_cui_operano, devono prendere
preventivamente accordi con il Responsabile Uni@ Brocedimento.

- La rimozione di presidi di emergenza, segnaletilispositivi e sistemi di sicurezza deve
essere preventivamente concordata e, a conclusieinavoro, dovra essere ripristinata la
situazione preesistente, in totale efficienza.

- E’ obbligatorio attenersi scrupolosamente a tuéeindicazioni contenute nei cartelli
indicatori e negli avvisi presenti.

- E’ obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ddnsili rispondenti alle vigenti norme di
legge ed in conformita alle stesse e alle istruziontilizzo del costruttore.

- E’ obbligatorio segnalare immediatamente eventlgficienze di dispositivi di sicurezza o
I'esistenza di condizioni di pericolo o di emergarn(adoperandosi direttamente, ma solo in
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caso di urgenza e nell'ambito delle proprie compestee possibilita, per I'eliminazione di
dette deficienze o pericoli).

- E’ obbligatorio prendere visione e di attenett® eegole di buona tecnica nella collocazione
dei presidi antincendio, nella definizione delle di esodo, nel seguire le eventuali istruzioni
di comportamento in caso di emergenza.

- Il personale delle ditte esterne, per eseguirmtgrventi oggetto dell'appalto, in nessun caso
deve utilizzare attrezzature, apparecchiature wrsnti di proprieta del Consiglio Regionale
della Toscana se non autorizzati.

- Non porre fonti o apparecchiature elettriche eetth contatto con tendaggi, tappeti,
materiale cartaceo o simili. Non depositare mateigartaceo (fascicoli, cartelle, riviste, libri,
ecc.) a contatto o nelle immediate vicinanze dserelettriche.

- Il personale dellimpresa di pulizia deve addatgrovvedimenti opportuni per evitare di
introdurre rischi da scivolamento durante e dopoplerazione di trattamento dei pavimenti.

- Eventuali rotture di attrezzature o qualsiasroaltipo di incidente vanno segnalate al
Responsabile del Settore competente.

- La ditta che svolge l'attivita di preparazions@mministrazione pasti deve adottare tutte le
misure di igiene e sicurezza necessarie per |datdig propri lavoratori e dei frequentatori
della mensa utilizzando correttamente i locali eateezzature messe a disposizione dal
Consiglio Regionale della Toscana.

- La ditta che svolge I'attivita di facchinaggiowdeadottare tutte le precauzioni necessarie per
evitare: cadute di materiali che possano arrecamealalle persone, I'investimento di persone
con mezzi di trasporto e di sollevamento, l'ingombelle aree di transito e delle uscite di
sicurezza.

- E’ fatto divieto di accedere ai locali ad accefsstato o a zone diverse da quelle interessate
alle attivita oggetto del presente appalto se matificatamente autorizzati dal Responsabile
Unico del Procedimento con apposito permesso.

- E’ fatto divieto di ingombrare spazi con materielacchine e attrezzature di qualsiasi natura
al di fuori di quelle appositamente individuateasgegnate.

- E’ fatto divieto di operare con sostanze infiarbria comunque pericolose 0 nocive se non
preventivamente concordato con il Responsabile dJdét Procedimento.

- E’ fatto divieto di rimuovere o manomettere irctal modo i dispositivi di sicurezza e/o
protezione installati su impianti, macchine o aitegure, se non strettamente necessario per
I'esecuzione delle attivita del presente appaléb,gual caso devono essere adottate misure di
sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria titela del personale di terzi e di quello
dell’aggiudicataria stessa.

- E’ fatto divieto — sia per il personale di techie per quello dell’aggiudicataria — di compiere
di propria iniziativa, manovre ed operazioni chenrgano di propria competenza e che
possono percid compromettere la sicurezza anchkréipersone.

- E’ fatto divieto — sia per il personale di techie per quello dell’aggiudicataria — di compiere
qualsiasi operazione su organi in moto o su impiantfunzione; qualora strettamente
necessario per I'esecuzione delle attivita dellafyy dovranno essere adottate misure di
sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria titela del personale di terzi e di quello
dell’aggiudicataria stessa.

- E’ fatto divieto di usare, sul luogo di lavoradumenti o abbigliamento che, in relazione alla
natura delle operazioni da svolgere, possono ogstipericolo per chi li indossa.
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- Qualora si verifichi la presenza contemporanegiwditte appaltatrici e lavoratori autonomi

e obbligatorio che queste cooperino all'attuazide#ie misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavativa oggetto dell’appalto, coordinando gli

interventi di prevenzione e protezione dai risakiisono esposti i lavoratori, a questo scopo i
diversi Responsabili Unici del Procedimento e/cettiari dei lavori dovranno chiedere al

responsabile della posizione organizzativa competeasponsabile della gestione degli
interventi consequenziali alla valutazione dei hissui luoghi di lavoro e sicurezza degli

accessi un incontro specifico per informarsi remgamente.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prima di iniziare Il'attivita oggetto dell’appaltdl, responsabile dei lavori della ditta o il
lavoratore autonomo deve chiedere informazioni tikgdeente ai contenuti del piano
d’emergenza al Responsabile del Servizio PreveezerProtezione o del Responsabile di
Settore e comunicarle ai propri lavoratori.

Nel caso che, durante lintervento dei lavoratoelle ditte appaltatrici, si verifichino
situazioni d’emergenza, i lavoratori devono attenalle disposizioni impartite dagli addetti
incaricati del Consiglio Regionale della Toscanalpdotta antincendio, per I'evacuazione in
caso di pericolo grave ed immediato, per il salygia e, comunque, per la gestione
dell’emergenza.

Le portinerie degli edifici sedi di attivita del @siglio sono incaricate di mettere in atto i
sistemi di avviso degli addetti all'lemergenza ednéwalmente di allarme: ad esse, lavoratori
delle ditte appaltatrici possono segnalare situazidi pericolo di incendio o di altra
emergenza affinché siano messe in atto le procquaxste.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

In aggiunta alle informazioni di carattere generdédenite agli addetti ai lavori e a
supplemento di altre misure di sicurezza, ulterioformazioni riguardanti la sicurezza sul
lavoro devono essere fornite secondo necessita amediscritte, avvisi 0 segnalazioni
convenzionali, il cui significato e stato chiaragli addetti ai lavori. Le ditte appaltatrici e i
lavoratori autonomi hanno I'obbligo di rispettageslkegnaletica di sicurezza.

Per segnaletica di sicurezza si intende la segcalehe riferita ad un oggetto, ad un’attivita,
ad una situazione determinata, fornisce un’ind@@&io una prescrizione concernente la
sicurezza e che utilizza, secondo i casi, un d¢asteh colore, un segnale luminoso o acustico,
una comunicazione verbale o un segnale gestuakeghali devono rispettare, sia per
dimensioni sia per il pittogramma, quanto specitiazel D. Lgs. 81/2008.

Eventuali punti di particolare pericolo devono esseontraddistinti con segnaletica atta a
trasmettere messaggi di avvertimento, divieto,@rEsne, salvataggio.

Al progredire dei lavori, le segnalazioni e gli @&ivnon piu validi dovranno essere
immediatamente rimossi per non creare la incratibdelle segnalazioni e non indurre in
valutazioni errate gli addetti ai lavori.

IGIENE DEL LAVORO
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Servizi igienico-assistenziali

Saranno utilizzati i servizi igienici ad uso pulgbli presenti nelle sedi del Consiglio
Regionale.

La logistica relativa all'igiene del lavoro verraefthita in fase di coordinamento tra
Committenza e impresa appaltatrice.

Servizi sanitari e pronto intervento (pronto soso@rsalvataggio, antincendio e gestione
dell'emergenza)

All'interno delle sedi del Consiglio sono presenfpresidi sanitari e il personale addetto,
indispensabili per prestare le prime immediate @iréavoratori feriti o colpiti da malore
IMprowviso.

Gli addetti al primo soccorso sono presenti ad pgmo dei Palazzi.

L'ubicazione dei servizi per il pronto soccors@sarnota ai lavoratori e segnalata con appositi
cartelli.

All'interno delle sedi del Consiglio sono espostvigi riportanti gli indirizzi e i numeri
telefonici dei posti ed organizzazioni di prontdéenvento per i diversi casi di emergenza o
normale assistenza.

Inoltre i lavoratori devono mettere in atto le nermmpartite dal medico competente, per
portare i primi soccorsi all'eventuale infortunato.

Da parte dell'impresa appaltatrice verranno attuataire di protezione e prevenzione tali da
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarleeeventuali conseguenze. Saranno utilizzati
a tale scopo i presidi esistenti verificandone cipgitamente ['efficienza e predisponendo
riunioni di formazione e informazione al personale

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

La buona organizzazione di ogni lavoro € la badla dea corretta esecuzione e produttivita,
ed e direttamente collegata alla prevenzione defprtuni che éparte integrante di ogni
progetto lavorativo.

Pertanto il datore di lavoro nel rispetto dellaente normativa in materia di sicurezza del
lavoro, delle macchine e attrezzature di lavoroire@ttemperanza di quanto disposto dal
D.Lgs 81/08 provvedera ad informare costantememp@pri dipendenti sull’'uso corretto di
tutte le attrezzature, previste dalle istruzionpartite dal fabbricante.

In particolare il datore di lavoro verifica: I'apghzione di tutte le norme, il rispetto del
DUVRI verificando altresi che tutte le procedure ivoripte siano rispettate.

La programmazione delle prestazioni del servizioggetto di concerto con il Responsabile
Unico del Procedimento permettera di garantire adedjvelli di sicurezza che permettano di
evidenziare e/o eliminare I'insorgere di sovrappiosii 0 connessioni lavorative tali da poter
ingenerare un aumento della possibilita di venficali eventi dannosi, programmando e
attuando tutte quelle misure ed interventi di ®ean, affinché i rischi specifici di ogni
singola attivita non venga trasferita sulle altre.

INFORMAZIONE E COORDINAMENTO
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Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi cle¥ono svolgere la loro attivita all'interno
del Consiglio Regionale della Toscana devono egeéyamati dei rischi generali e specifici
esistenti nell’ambiente in cui si troveranno adrape.

Ad aggiudicazione avvenuta il Committente, qualstge del presente appalto, in occasione
della consegna del medesimo all'appaltatore, coawvma riunione generale di coordinamento
alla quale parteciperanno i rappresentanti dellan@ittenza e dell’aggiudicatario. In tale
occasione verranno divulgate le informazioni pigiaghate su:

- illustrazione del presente documento, in paréimlper le parti di piu specifica competenza
dei vari interessati;

- regole di sicurezza specifiche e particolari niggedi competenza del Consiglio Regionale
della Toscana, in ambienti/luoghi di esecuzionepdetente appalto.

ONERI PER LA SICUREZZA PER PREVENZIONE RISCHI INTER FERENTI

DESCRIZIONE IMPORTO
Trabattelli € 190,00
Cartellonistica e segnaletica specifica € 50,00

Due ore di riunione generale di coordinamento (c6r100,00
rappresentanti della Committenza e della Ditta @djgataria.

Informazione e Formazione specifica agli addettiadéitta
appaltatrice sui rischi da interferenza presergsgo le sedi if
uso al Consiglio Regionale in cui si svolge la @me®ne di| € 100,00
servizio. Due ore

-

TOTALE | € 440,00

INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza da parte dell'impresa agipiake delle norme di sicurezza generali e
di quelle specifiche relative ai rischi da intedieza, il Committente intimera all’Appaltatore
di mettersi in regola e, in caso di ulteriore ireyganza, attivera le misure previste dal D. Lgs.
81/2008 in merito alle segnalazioni all’autoritarquetente.

Fino a quando il Committente non attesti 'osseraadelle suddette norme, i pagamenti delle
relative somme dovute non saranno effettuati.

VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI

L’aggiudicatario potra, entro il termine massimo di 10 giorni dalla aggiudicazione
provvisoria e comunque prima della stipula del contratto, proporre modifiche/
integrazioni al DUVRI.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante dehtratto di appalto ed ha validita
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso

I DUVRI in caso di modifica sostanziale delle caridni dell’appalto potra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d’'opera.

La revisione sara consegnata per presa visiorapphltatore e sottoscritta per accettazione.
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VERBALE PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Presenti(comitato di coordinamenfo

Committente

N° | Nome Cognome Titolo Firma

Appaltatore

N° Nome Cognome Titolo Firma
Esiti:

Firenze dicembre 2010

Il redattore del piano
Arch. Annalisa Arrigo
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