REGIONE TOSCANA Direzione di area-Organizzazione e risorse

CONSIGLIO REGIONALE Settore Sedi Logistica e Interventi per la sicureza
Via Cavour 18 - 50129 Firenze

18 luglio 2013

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

1. Nome e indirizzo dell Amministrazione Aggiudicatrice: Consiglio regionale
della Toscana-Settore Sedi Logistica e Interveatila Sicurezza - via Cavour
2 — Firenze.

2. Procedura di aggiudicazione: Affidamento mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006ed’ait. 267 del DPR
207/2010.

3. Oggetto: Incarico di direttore operativo con qualifica destauratore di beni
culturali con funzioni di assistenza all'internoldgficio di direzione lavori
per il “Restauro di superfici decorate sale Palazzovoni- sede del Consiglio
Regionale della Toscana”. Codice Identificativo ggiCIG) n. Z5E092E6B4,
CUP D14B13000010002.

4. Data di aggiudicazione: Decreto n. 298 del 12/07/2013 certificato |l
16/07/2013.

5. Criterio aggiudicazione appalto: prezzo piu basso sull'importo posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. l&) @.Lgs 163/2006.

6. Imprese invitate a partecipare n. 12

ANTIQUA RESTAURO E CONSERVAZIONE - ROMA
CONSORZIO AUREO CONSERVAZIONE E RESTAURO - ROMA
CRISTIANA BELTRAMI - ROMA
ARTEMISIA - FONTE (TV)

MASTERPIECE - ROMA
NATIONAL HERITAGECONSERVATION DI D. MURPHY - FIESOLE (FI)
GIOIA GERMANI - FIRENZE
RESTAURO DIPINTI - BOLZANO
ABACUS CONSERVAZIONE E RESTAURO - ROMA
FRANCESCA ROSSI - FIRENZE
SERENA MARTUCCI DI SCARFIZZ| - FIRENZE
CONTI SILVIA - LOVERE (BG)

7. Numero di offerte ricevute: 3




8. Nome e indirizzo Aggiudicataria Impresa individuale Cristiana Beltrami
con sede in Rom&ja L. Settembrini n. 1 (C.F. BLTCST59A69G478T) lthe
offerto un ribasso del 5,1% sull'importo posto a&ali gara.

9. Valore finale totale dell'appalto: € 6.889,74 (1.V.A. 21% inclusa)

10.Durata del contratto: 150 giorni solari consecutivi(corrispondenti aliarata
dei lavori di restauro) a partire dalla data delnoale di avvio esecuzione del
contratto, ai sensi art. 304 D.P.R. 207/2010, duaggiungono i successivi
tempi utili per la predisposizione dei documentcessari alla emissione del
certificato di regolare esecuzione e del consunsieientifico dei lavori.

11.Responsabile del ProcedimentoArch. Annalisa Arrigo.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Guerrini
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